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Kopersoptielijst 
 
 
PROJECTNAAM  : Lentelinde, Amstelveen 
WONINGTYPE  : Appartementen 

 

  
 

   Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend. De kleuren en structuren kunnen afwijken. 
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Algemeen  
Wijzigingen zoals omschreven in de meer- en minderwerklijst zijn mogelijk indien de sluitingsdatum nog niet is 
verstreken. Werkzaamheden door derden tijdens de bouw zijn niet toegestaan.  
 
Individuele wijzigingen. 
Het is alleen mogelijk om opties uit de standaard optielijst te kiezen, opties die niet in de lijst staan kunnen niet 
worden gekozen. 
Deze wijzigingen kunnen alleen door Tervoort’s bouwbedrijf b.v. worden uitgevoerd. 
 
Werkwijze 
- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke die in strijd zijn met de verordeningen, vergunningen, 

ontheffingen en dergelijke beschikkingen die voor de opzet en bouw van het bouwplan vereist en/of verleend zijn 
(zoals bijvoorbeeld: bestemmingsplan, bouwverordening, bouwbesluit, bouw- en meldingsplichtige vergunningen 
e.d.) zijn niet toegestaan; 

 
- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke die in strijd zijn met de normen waaraan het te maken werk 

moet voldoen zijn niet toegestaan; 
 
- de draagconstructie van de woning mag niet worden gewijzigd; 
 
- het uiterlijk (gevelbeeld) van de woning (welstandscriteria) mag niet worden gewijzigd; 
 
- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke die leiden tot een wijziging in de hoofdopzet van de 

technische installaties in het te maken werk zijn niet toegestaan (kleine wijzigingen en/of geringe aanpassingen 
zijn, met in acht name van het hiervoor gestelde, wel mogelijk); 

 
- uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen en dergelijke moeten passen binnen het stadium waarin de voortgang 

van de bouw en / of de bouwvoorbereiding zich bevindt, wat kan betekenen dat een dergelijke aanpassing niet 
(meer) mogelijk is. 

 
Bovendien zal Tervoort’s bouwbedrijf b.v. tijdens de bouw geen medewerking verlenen, of toestemming geven voor: 
- het aanbrengen van steenachtige vloerafwerkingen in niet betegelde ruimten. 
- het aanbrengen van loggia/balkonafscheidingen of andere (buiten) accessoires (anders dan (buiten)zonweringen); 
- het aanbrengen van openhaard kanalen en/of voorzieningen t.b.v. openhaard kanalen; 
- individuele opties welke betrekking hebben op het uiterlijk van de woning; 
 
Met nadruk wijzen wij erop dat u eventuele afspraken met de (keuken-) sanitair- of tegelleverancier pas kunt maken 
nadat u het individuele gesprek met de kopersbegeleider van Tervoort’s bouwbedrijf b.v. hebt gevoerd inzake uw 
individuele wensen. De reden hiervan is dat de eventuele bouwkundige consequenties van uw wensen op deze wijze 
bekend zijn voor uw bezoek aan deze leverancier(s). 
 
Op grond van de hiervoor vermelde criteria die gehanteerd worden bij de afweging of de gewenste wijziging(en) wel of 
niet kunnen/mogen worden uitgevoerd, zal Tervoort’s bouwbedrijf b.v. instemmen met de door u gewenste 
wijziging(en) of deze afwijzen. 
Bij afwijzing zal Tervoort’s bouwbedrijf b.v. schriftelijk de reden(en) van de afwijzing aan u meedelen. 
Bij instemming zal Tervoort’s bouwbedrijf b.v. u een offerte zenden betreffende de gewenste wijzigingen. In deze 
offerte wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met een minderprijs voor het niet uitvoeren van de 
standaard uitvoering. 
 
Wanneer u akkoord gaat met de geoffreerde wijzigingen, dan één voor akkoord getekend exemplaar van de offerte 
voor de vermelde sluitingsdatum terug te zenden naar de afdeling Kopersbegeleiding. De teruggezonden 
geaccordeerde offerte is uw opdracht voor de gewenste wijzigingen. Hierna zult u een orderbevestiging ontvangen van 
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de door u opgedragen wijzigingen. Deze orderbevestiging dient door de koper zorgvuldig te worden gecontroleerd en 
eventuele afwijkingen of onjuistheden zo spoedig mogelijk aan de afdeling Kopersbegeleiding door te geven. 
 
Nadat Tervoort’s bouwbedrijf b.v. u de orderbevestiging heeft toegezonden maken de wijzigingen deel uit van het 
bouwplan. 
 
Zonder toestemming van Tervoort’s bouwbedrijf b.v. mogen geen individuele wijzigingen voor de oplevering worden 
uitgevoerd door derden. Ook is het niet toegestaan om tijdens de bouw zelf werkzaamheden te verrichten in uw 
woning. 
 
De kosten van wijzigingen zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de uitvoering 
daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van 
personeel zijn van invloed op de kosten. Dit betekent dat deze kosten verhoudingsgewijs hoog kunnen zijn. 
 
Als u geen keuze kunt maken uit de in de meer- en minderwerklijst aangeboden standaard keuzemogelijkheden, 
danwel als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid voor individuele wijzigingen, kunt u alleen na de oplevering van 
de woning aan u en na voldoening aan alle financiële verplichtingen inzake de koop-/aannemingsovereenkomst, 
wijzigingen aanbrengen. 
 
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat, in geval van minderwerk en als gevolg daarvan niet geheel voor bewoning 
gereed opleveren van de woning -zo dit laatste contractueel mogelijk is-, diverse zaken nog steeds bouwvergunnings- 
of meldingsplichtig kunnen zijn bij de betreffende gemeente waarin uw woning is gebouwd. Voor het een en ander 
dient u alsdan zelf zorg te dragen. 
 
Wijzigingsprocedure 
Indien u één of meer wijzigingen wenst, zoals in de meer- en minderwerklijst en/of in de eventuele aanvulling op de 
meer- en minderwerklijst staan aangegeven, dan dient de hierna omschreven procedure te worden gevolgd: 
Bij het sluiten van de overeenkomst, of voor de hierna te noemen van toepassing zijnde sluitingsdatum, kunt u een 
schriftelijke, ondertekende opgave indienen bij, of toezenden aan de afdeling Kopersbegeleiding van Tervoort’s 
bouwbedrijf b.v. Opdrachten per e-mail kunnen wij alleen in behandeling nemen indien een ingescande ondertekende 
bijlage is toegevoegd. In deze opgave dienen te zijn vermeld: 
- de naam van de verkrijger; 
- het projectnummer; 
- het bouwnummer; 
- het nummer van de wijziging zoals genoemd in de meer- en minderwerklijst, alsmede het bijbehorende bedrag. 
 
Sluitingsdata 
Het opgeven van wijzigingen uit de meer- en minderwerklijst is mogelijk tot een bepaalde datum; de zogenaamde 
sluitingsdatum. 
Afhankelijk van de planning van de bouw, waarbij rekening gehouden wordt met de benodigde voorbereidingstijd en 
levertijd van materialen, worden deze data voor de diverse onderdelen bepaald. 
Opgaven van wijzigingen die ontvangen worden na het verstrijken van een sluitingsdatum, kunnen niet meer in 
behandeling worden genomen. 
 
De sluitingsdata voor de diverse onderdelen zullen nader bekend worden gemaakt. 
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Aanvullende informatie met betrekking tot individuele sanitair- of tegelkeuze 
Om uw keuze te kunnen bepalen voor deze zaken, kunt u terecht bij de betreffende leverancier(s). Zodra deze bekend 
zijn, zullen wij u daarover nader inlichten. 
 
Om u goed van dienst te zijn is het raadzaam, alvorens een bezoek aan deze leveranciers te brengen, een afspraak te 
maken. Bij de sanitair- en/of tegelleverancier staat uiteraard ook de "standaard" uitvoering opgesteld, die geleverd 
wordt via de betreffende leverancier. 
 
Het door u uitgezochte sanitair/tegelwerk wordt door de leverancier en eventueel de aannemer verwerkt in een 
materiaalspecificatie. Aan de hand van deze specificatie zal de leverancier een vrijblijvende offerte maken om het door 
u uitgezochte sanitair/tegelwerk te leveren en te plaatsen in uw nieuwe woning. 
 
Hierbij zullen extra plaatsingskosten, verrekening van standaard sanitair/tegelwerk alsmede aanvullende 
werkzaamheden worden meegenomen. Onder aanvullende werkzaamheden wordt verstaan: bouwkundige 
voorzieningen (scheidingswand tussen bad en douche e.d.), elektrische voorzieningen (verplaatsen van standaard 
elektra of het plaatsen van extra elektra), extra tegelwerk ten behoeve van tegelplateaus, scheidingswanden e.d.  
 
Een sanitair-/tegelofferte zal conform onderstaand rekenmodel worden opgebouwd: 
 
Rekenmodel (genoemde bedragen zijn fictief) 
 
Sanitair-/tegelkeuze (materiaalspecificatie) € 2.000,00 
Eventuele extra plaatsingskosten € 175,00 
Eventuele aanvullende werkzaamheden € 200,00 
     + 
   € 2.375,00 
Verrekenprijs standaard sanitair/tegelwerk € 600,00 
      - 
Totaal sanitair/tegelwerk  € 1.775,00 
15% AK / coördinatiekosten aannemer € 177,50 
     + 
   € 1.952,50 
21% BTW  €  410,03 
     + 
Totaal sanitair-/tegelofferte  €       2.362,53 
  
Betalingen 
Voor meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de oplevering van uw 
woning. Deze opdracht is definitief na toezending van de orderbevestiging door Tervoort’s bouwbedrijf b.v. Voor 
minderwerk geldt dat 25% in mindering wordt gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze 
laatste er niet zijn dan wel niet toereikend zijn, op de eerstvolgende termijn(en) van de koop-/aanneemsom. De 
resterende 75% wordt voor de oplevering van de woning in mindering gebracht c.q. gerestitueerd. 
 
De leden 2, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 4 van de aannemingsovereenkomst zijn van overeenkomstige toepassing ter zake 
van meer- en/of minderwerk. 
Het meerwerk dient betaald te zijn voor de oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is. 
 
De volgende meer- en minderwerken zijn mogelijk, afhankelijk van de stand van de 
bouw(voorbereidingen). 
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BOUWKUNDIGE OPTIES 
(sluitingsdatum: wordt t.z.t. opgegeven)            Prijs incl. 21% BTW 
 

1 02 11  Verplaatsen standaard binnendeurkozijn 
Het binnendeurkozijn wordt verplaatst naar een locatie naar keuze. Het 
verplaatsen van de eventuele wandcontactdozen en schakelaars is 
exclusief en dient apart opgegeven te worden.  

€ 165,- 

       
1 02 12  Wijzigen draairichting deur  

De draairichting van de deur kan worden aangepast naar keuze. De 
keuze kan tot gevolg hebben dat schakelaar(s) verplaatst moeten 
worden. Het verplaatsen van schakelaars dient apart opgegeven te 
worden. 

€ 110,- 

       
1 24 30  Houten binnendeurkozijnen i.p.v. stalen binnendeurkozijnen  

Uitvoering standaard staal met stompe deuren (via deurentool) 
De binnendeurkozijnen in de woningen worden standaard uitgevoerd 
In staal fabrieksmatig afgelakt, indien gewenst kunt u via de deurentool 
Kiezen voor houten kozijnen in een stompe uitvoering 

€  Op aanvraag 

       
1 24 30  Alternatieve binnendeur(en) en kozijn(en via deurentool leverancier 

De leverancier van de deuren en kozijnen biedt de mogelijkheid om via 
een tool op zijn website keuzes te maken in de deuren, kozijnen en het 
hang- en sluitwerk.  

€  Op aanvraag 

       
1 40 20  Laten vervallen van het spackplafond in de gehele woning 

U heeft de mogelijkheid om het spackplafond in de woning te laten 
vervallen, u kunt er dan voor kiezen om het plafond na oplevering zelf 
naar wens af te werken. De minderprijs kunnen wij op aanvraag 
doorgeven. 

€  Op aanvraag 

       
1 38 00  Leveren en aanbrengen screens in vooraf vastgestelde kleur 

In overleg kunnen we deze aanbieden. 
Wij kunnen elektrisch bedienbare screens aanbieden. De kleur hiervan is 
vooraf vastgelegd met de architect. Indien er later voor screens wordt 
gekozen dient u hetzelfde type en kleur te laten plaatsen zoals 
vastgelegd. E.e.a. in overleg met de op te richten VvE. 
 

€  Op aanvraag 
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ELEKTRATECHNISCHE OPTIES                   
(sluitingsdatum: wordt t.z.t. opgegeven)                    Prijs incl. 21% BTW 

 
4 02 01  Verplaatsen wandcontactdoos, schakelaar, lichtpunt of loze 

leiding 
Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar, lichtpunt, 
loze leiding en/of bedrade leiding. U dient op tekening aan te 
geven welke wandcontactdoos, schakelaar, lichtpunt, loze leiding 
en/of bedrade leiding u wilt verplaatsen en waar en op welke 
hoogte u deze terug geplaatst wilt hebben. 

€ 90,= 

       
4 02 02  Extra elektra-aansluiting enkele wandcontactdoos 

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met 
randaarde. U dient op tekening aan te geven waar en op welke 
hoogte u de enkele wandcontactdoos geplaatst wilt hebben. 

€ 230,= 

       
4 02 03  Extra elektra-aansluiting dubbele wandcontactdoos 

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met 
randaarde. U dient op tekening aan te geven waar en op welke 
hoogte u de dubbele wandcontactdoos geplaatst wilt hebben. 
 

€ 255,= 

4 02 04  Extra elektra-aansluiting op aparte groep 
Het maken van een elektra-aansluiting op aparte groep 
overeenkomstig de geldende voorschriften. U dient op tekening 
aan te geven waar en op welke hoogte u deze wandcontactdoos 
geplaatst wilt hebben. 

€ 550,- 

       
4 02 05  Aansluitpunt spiegelverwarming 

Het aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. 
spiegelverwarming/verlichting, geen schakelaar opgenomen. 
 

€ 180,- 

4 02 06  Extra loze leiding 
Een extra loze leiding  aanbrengen vanaf de meterkast naar een 
n.t.b. ruimte en plaats, U dient op tekening aan te geven waar en 
op welke hoogte u de loze leiding geplaatst wilt hebben. 

€ 190,- 

       
4 02 07  Uitbreiding meterkast 

Het plaatsen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, 
indien door uitbreiding het aantal groepen boven de 8 stuks komt. 
Indien noodzakelijk wordt dit automatisch door ons in de 
opdrachtbevestiging opgenomen 
 

  €  340,- 

4 03 08  Bedraden loze leidingen kabel (radio/tv) 
Het bedraden van de loze leiding met kabel (radio/tv), de kabel zal 
los in de meterkast worden opgeleverd. U dient zelf de 
kabelaansluiting voor uw woning te regelen. 

€ 240,- 
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4 03  09  Bedraden loze-leidingen UTP (enkel) 

Het bedraden van de loze leiding met UTP CAT 6A bekabeling. 
€ 240,- 

        
4 03  10  Extra centraaldoos t.b.v. lichtpunt 

Plaatsen van een extra centraaldoos t.b.v. lichtpunt, deze 
aangesloten op bestaande schakelaar. 

€ 190,- 

        
4 03  11  Driestanden puls schakelaar in de badkamer 

Het leveren en aanbrengen van een drie standen puls schakelaar in 
de badkamer t.b.v. handmatige bediening ventilatiesysteem. 

€ 190,- 
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LOODGIETERS EN WERKTUIGBOUWKUNDIGE OPTIES 
(sluitingsdatum: wordt t.z.t. opgegeven)                            Prijs incl. 21% BTW 

 
5 50 01  Leveren en aanbrengen van een glazen douchedeur 

Leveren en aanbrengen van een douchedeur, in de basis een glazen 
douche wand deze kan worden uitgebreid met een douchedeur. 

€ 930,- 

       
5 50 02  Leveren en aanbrengen van een douchegoot i.p.v. doucheput 

Standaard wordt de douche opgeleverd met een rvs doucheput 150x150 
mm, deze kan worden gewijzigd in een rvs douchegoot. 

€ 820,- 

       
5 50 03  Leveren en aanbrengen tweede toilet in de badkamer 

Leveren en aanbrengen van een compleet afgemonteerde toilet in de 
badkamer.  
Dit is alleen mogelijk voor woning type: 1, 3, 7, 8, 11, 12 en 17 

€ 2.100,- 

       
7 
 

02 
  

04  Casco opleveren van de badkamer (zonder sanitair en tegelwerk) 
Casco badkamer zonder sanitair en tegelwerk. Het leidingwerk wordt 10 
cm boven de vloer afgedopt in koper. Hier kunt u dan het leidingwerk 
oppakken en op de juiste positie brengen. 

€ 
       

Op aanvraag 

       

INDIVIDUELE MOGELIJKHEDEN T.B.V. TEGELWERK & SANITAIR 
(sluitingsdatum: wordt t.z.t. opgegeven)       Verrekenprijs incl. 21% BTW 

    TEGELWERK   
    Voor het maken van een individuele keuze op het gebied van tegelwerk 

in de badkamer kunt u op afspraak terecht bij de tegelleverancier voor 
dit werk. 
 
Onder individuele keuze wordt verstaan een keuze uit de bekende en 
gangbare merken. De gekozen tegels zullen tijdens de bouwtijd worden 
aangebracht. Meerprijs conform offerte van de tegelleverancier. Voor 
dit project zijn voor het volledige standaard tegelwerk (incl. montage, 
arbeidsloon en aanverwante werkzaamheden en materialen), de 
volgende verrekenprijzen van toepassing. Dit is voor: 

  

       
  

 

 SANITAIR 
Voor het maken van een individuele keuze op het gebied van het sanitair 
in toilet en badkamer kunt u op afspraak terecht bij de sanitair 
leverancier van het werk. 
 

  

    Onder individuele keuze wordt verstaan een keuze uit de bekende en 
gangbare merken en waarbij de plaats van het sanitair ongewijzigd blijft.  
Het toevoegen van toestellen is, buiten de elders in deze lijst 
aangegeven mogelijkheden, niet zondermeer mogelijk. 
 

  

 
 

 
 

 
 

 Het gekozen sanitair zal tijdens de bouwtijd worden aangebracht. 
Meerprijs conform offerte van de sanitair leverancier en installateur.  

 
 
 
 

 

N.B.: Voor het tegelwerk en het sanitair geldt dat zodra de betreffende leveranciers bekend zijn, dit ook bekend 
zal worden gemaakt aan de kopers. 
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	Hierbij zullen extra plaatsingskosten, verrekening van standaard sanitair/tegelwerk alsmede aanvullende werkzaamheden worden meegenomen. Onder aanvullende werkzaamheden wordt verstaan: bouwkundige voorzieningen (scheidingswand tussen bad en douche e.d...
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