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Inleiding 
 
De nieuwbouw van in totaal 7 rijwoningen te Hilversum als onderdeel van project Achter 
St. Vitus worden gerealiseerd door Hoornstra Bouw BV, ingeschreven onder nummer 
04087 in het Register van Ingeschreven Ondernemingen. Voor dit project wordt een 
Woningborg-certificaat aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling Nieuwbouw 2024. 
 
De bij deze Woningborgregeling behorende brochure en bijlage A dienen vóór het 
waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u 
overhandigd te worden door de verkoper van de woning. 
 
Deze technische omschrijving vormt één geheel met de tekeningen (ontwerp conform 
verkooptekeningen d.d. 24-03-2026), zoals in de aannemingsovereenkomst is 
opgenomen. 
 
De realisatie van het plan Achter St. Vitus is een initiatief van ontwikkelaar Achter Sint 
Vitus B.V. in bouwteamverband ontwikkeld in samenwerking met Hoornstra Bouw BV. 
Het betreft een ontwerp van MONK Architecten. 
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1. Peil van de woning 
 
Het peil, van waaruit alle hoogten worden gemeten, is de bovenkant van de afgewerkte 
vloer op de begane grond. De juiste peilmaat wordt bepaald in overleg met de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Hilversum. 
 
2. Grond- en straatwerk en terreininventaris 
 
Na het verkrijgen van de grond zullen de opstallen worden gesloopt en de 
saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Voor de funderingen en rioleringen worden de benodigde ontgravingen en grondaan-
vullingen verricht. Het terrein zal zoveel mogelijk worden aangevuld met uit de 
ontgravingen verkregen grond. Er wordt geen extra grond aangevoerd voor de tuinen. 
 
Er worden ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen geen toegangspaden 
aangelegd op de eigen kavels, er is hier dus geen bestrating opgenomen. De verdere 
terreininrichting zal volgens nadere specificatie worden gerealiseerd. Hieronder vallen 
o.a. de terreinafscheidingen bestaande uit schanskorven en tuinpoorten evenals de 
aanleg van de bestrating t.b.v. de parkeerplaatsen en achterpad. 
 
Daar waar de ondernemer het nodig acht worden de hoeken van de percelen aangegeven 
met een houten paaltje. 
 
Er wordt achter in de tuin een houten prefab buitenberging geplaatst op een betonnen 
vloer. De buitenberging wordt afgewerkt met geïmpregneerd houten vuren delen, het 
dak zal worden voorzien van dakbedekking. Tevens is de berging voorzien van een 
energiezuil t.b.v. een stroom- en lichtpunt. 
 
3. Buitenriolering 
 
De buitenriolering wordt uitgevoerd als een gescheiden systeem. Het vuilwaterriool 
(DWA) wordt aangesloten op het rioolstelsel van de gemeente.  
 
De hemelwaterafvoer aan de voorzijde van de woningen worden volgens de eisen van de 
gemeente Hilversum middels inspectieputten aangesloten op het gemeente riool. De 
hemelwaterafvoeren aan de achterzijde van de woningen en de berging worden middels 
een infiltratieriool (IT) aangesloten op het gemeente riool. 
 
4. Fundering 
 
Uitgangspunt voor het funderingssysteem: 

 Fundatie op staal, waaronder mogelijk op advies van de constructeur 
grondverbetering wordt aangebracht, waarop ongeïsoleerde strokenfundering 
voorzien van wapening worden aangebracht. 

 Dit uitgangspunt kan nog op advies van de constructeur wijzigen nadat de 
sonderingen zijn uitgevoerd en het funderingsadvies zal worden vastgesteld. 
Doordat de bestaande bebouwing nog gesloopt dient te worden kunnen de 
sonderingswerkzaamheden pas vlak voor de bouw van de woningen worden 
uitgevoerd. 

 
Eén en ander conform het advies van de constructeur en/of overleg met Bouw en 
Woningtoezicht van de Gemeente Hilversum. 
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De ruimte onder de begane grond (kruipruimte) is ca. 50 cm hoog en wordt licht 
geventileerd door middel van muisdichte roosters in de voor- en achtergevel. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden kan in deze ruimte water komen te staan. De kruipruimte 
is voorzien van een bodemafsluiting middels schoon zand. 
 
5. Vloeren 
 
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer, Rc waarde 
overeenkomstig de BENG berekening. De dikte van deze vloer wordt bepaald door de 
constructeur en/of leverancier. 
 
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in betonnen kanaalplaatvloeren. Deze vloeren 
zijn aan de onderzijde voorzien van V-naden die zichtbaar blijven. De dikte van de 
vloeren wordt door de constructeur en/of leverancier bepaald. 
 
6. Gevels 
 
De buitengevels bestaan uit metselwerk van gebakken stenen. De uitvoering van het 
metselwerk, voegwerk en/of doorstrijkmortel en de detaillering zijn volgens het ontwerp 
van de architect. De gevels zullen worden voorzien van een isolatie Rc waarde 
overeenkomstig de BENG berekening, die aan het binnenspouwblad wordt bevestigd. 
 
De spouw wordt licht geventileerd door toepassing van open stootvoegen welke zijn 
voorzien van stootvoegroosters. Ter plaatse van de gevelopeningen wordt het 
metselwerk in het buitenblad opgevangen door een stalen latei in thermisch verzinkte 
uitvoering, ter plaatse van het binnenblad kan een betonlatei of een stalen latei 
voorkomen. 
 
De gevelvlakken bestaande uit metselwerk worden gedilateerd conform advies van de 
steenleverancier. De dilataties worden als open dilataties uitgevoerd. 
 
7. Daken, goten en hemelwaterafvoeren 
 
De schuine dakconstructie van de woningen bestaat uit geïsoleerde (Rc waarde 
overeenkomstig de BENG berekening) geprefabriceerde dakplaten. De onderzijde 
(binnenplaat) van de geïsoleerde dakplaat zal voor de woningen 1,2, 6 en 7 bestaan uit 
een witte spaanplaat en zal niet verder worden afgewerkt. De plaatnaden en 
schroefgaten zullen in het zicht blijven. De onderzijde van het schuine dak van de 
woningen 3, 4 en 5 worden met een gipsbeplating in het werk afgetimmerd.  
 
De schuine daken worden aan de buitenzijde afgedekt met stalen felsbeplating 
uitgevoerd in kleur volgens kleur- en materialenstaat (H21). 
 
Ten behoeve van be- en ontluchtingsleidingen, mechanische ventilatie en dergelijke 
worden doorvoeren opgenomen. De schuine daken van de woningen 1, 2, 6 en 7 zijn 
voorzien van dakramen conform verkooptekening. 
 
Het hemelwater van het schuine daken van de woningen 1, 2, 6 en 7 wordt aan de 
voorgevel opgevangen in een metalen goot. Het hemelwater van het schuine dak van de 
woningen 3, 4 en 5 wordt rechtstreeks afgevoerd naar de hemelwaterafvoer. De 
hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in metaal en zijn voorzien van bladvangers. 
Plaats zoals op tekening staat aangegeven en indien noodzakelijk op een door de 
installateur nader te bepalen plaats. 
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Het platte deel van het dak van de woningen 1, 2, 6 en 7 wordt uitgevoerd met een 
dakbedekking aangebracht op dakisolatie op afschot. Het aantal en afmeting van de 
noodoverstorten worden in overleg met de constructeur bepaald. 
 
8. Buitenkozijnen, ramen, deuren, beglazing en zonwering 
 
De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in duurzaam hardhout 
(standaard FSC/PEFC keur niet gecertificeerd), duurzaamheidsklasse 2, minimaal 450 
kg/m3. De beglazing bestaat uit dubbel glas HR++ en U-waarde overeenkomstig de 
BENG berekening. Draairichtingen van de ramen en deuren zijn zoals op tekening 
aangegeven. De kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt aangeleverd op de bouw en 
hoeven niet te worden afgeschilderd op de bouwplaats. Eventuele beschadigingen 
worden voor oplevering bijgewerkt. 
 
De afwerking van de kozijnen, ramen en deuren zal aan de binnenzijde gelijk zijn met de 
buitenzijde. 
 
De voordeur zal worden voorzien van een (geïsoleerde) brievengleuf. 
 
De onderdorpels van kozijnen op maaiveld worden voorzien van glasvezelversterkt 
kunststof  in de kleur antraciet. Onder de raamkozijnen welke in het metselwerk zijn 
gesitueerd, worden aan de buitenzijde keramische raamdorpelstenen aangebracht, kleur 
i.s.m. architect. 
 
Onder de raamkozijnen, die niet tot op de vloer doorlopen, worden waar mogelijk aan de 
binnenzijde kunststenen (Marmer composiet Bianco C) vensterbanken toegepast. 
Waar het vanuit de regelgeving vereist is, zijn de buitenkozijnen, inclusief scharnieren, 
cilinders en deurbeslag, uitgevoerd in weerstandsklasse 2 tegen inbraak. 
 
De kozijnen op de verdieping, welke doorlopen tot op de vloer, worden aan de 
buitenzijde voorzien van een stalen frans balkonhek. 
 
Er zijn geen voorzieningen opgenomen voor zonwering, tenzij dit anders blijkt uit de 
BENG berekening. 
 
Daar waar op tekening staat aangegeven, worden op het glas en in de kozijnen 
ventilatieroosters toegepast (hendel bediend). 
 
Luchtdichting qv 10 waarde overeenkomstig de BENG berekening. 
 
9. Schilderwerk 
 
Binnenschilderwerk: 
Het gehele binnenschilderwerk is voor rekening koper/verkrijger. 
 
Buitenschilderwerk: 
De houten buitenkozijnen, -ramen en -deuren (exclusief de aftimmeringen, deze worden 
voorzien van een grondlaag) worden voorzien van een fabrieksmatig aangebracht 
schildersysteem. De kleur van het schilderwerk overeenkomstig de kleur- en 
materialenstaat (H21). 
 
10. Trappen en hekwerken 
 
De trap van de begane grond naar de eerste verdieping is een dichte vurenhouten trap 
en van de eerste naar de tweede verdieping is een vurenhouten open trap. Langs de trap 



 

Technische Omschrijving  d.d. 30-04-2026 7 

komt aan één zijde een houten leuning. Waar nodig wordt op de eerste verdieping en 
tweede verdieping een traphek van hout met ronde spijlen aangebracht. 
 
Om het leidingwerk van boven naar beneden te kunnen brengen en andersom, wordt er 
in de trappen een lepe hoek aangebracht welke worden afgewerkt met een plaat-
materiaal. De trap, leuning, hek en lepe hoek zijn voorzien van een fabrieksmatig 
aangebrachte witte grondverflaag. 
 
11. Binnenwanden 
 
De woningscheidende wanden, dragende binnenspouwbladen en dragende binnenwanden 
worden uitgevoerd in kalkzandsteen, de dikte van deze wanden wordt bepaald aan de 
hand van de berekeningen van de constructeur en volgens de geldende voorschriften. 
 
De niet dragende binnenwanden in de woningen worden uitgevoerd als lichte scheidings-
wanden met dikten volgens de eisen van het bouwbesluit. Om geringe doorbuiging op te 
kunnen vangen, worden de wanden niet strak onder de bovenliggende vloer gezet. 
Zodoende is een geringe zetting van de vloer mogelijk, zodat ongewenste scheurvorming 
van de wanden wordt beperkt. Het is mogelijk dat de naad tussen wand en plafond zich 
enigszins aftekent. 
 
De niet dragende binnenwanden zijn van gasbeton. De niet dragende wanden op de 2e 
verdieping van woning 3, 4 en 5 worden uitgevoerd in Metal Stud-wanden. 
 
12. Binnenkozijnen en deuren 
 
De plaatstalen binnenkozijnen in de woningen worden voorzien van fabrieksmatig 
afgewerkte opdek-deuren. De binnendeurkozijnen, welke in de lichte scheidingswanden 
zijn gesitueerd, worden voorzien van een glazen bovenlicht met uitzondering van de 
meterkastdeur en de deur onder de trap, hierboven wordt een dicht paneel aangebracht. 
 
De deuren op de 2e verdieping van woning 3, 4 en 5 worden niet voorzien van een 
bovenlicht, hier loopt de wand door boven het kozijn. 
 
Het deurbeslag is uitgevoerd in lichtmetaal en de scharnieren in staal. Alle binnendeuren 
hebben loopsloten, met uitzondering van de toilet- en badkamerdeuren waar een vrij- en 
bezetslot wordt aangebracht. De meterkastdeur en de deur onder de trap worden 
voorzien van een kastslot. 
 
Onder de deuren van de toilet- en badruimte komen kunststeen dorpels. Bij de overige 
binnendeuren komen geen stofdorpels. Onder de binnendeuren zit een ventilatieruimte 
van 15 á 20 mm, houdt hier rekening mee met de definitieve vloerafwerking, aangezien 
deze ventilatieruimte benodigd is voor goede en juiste ventilatie van de vertrekken in uw 
woning.  
 
13. Vloer-, wand en plafondafwerking 
 
De vloeren van de woningen zijn, met uitzondering van de vloer in de badkamer en het 
toilet, afgewerkt met een dekvloer conform de NEN 2747 vlakheidsklasse 3. In deze 
dekvloer zijn diverse leidingen opgenomen. Spijkeren en boren in deze vloer wordt sterk 
afgeraden. 
 
De verwarmde vloeren mogen door de koper worden afgewerkt met een maximale RC 
0.09 Wm2/K, dit om de vloerverwarming optimaal te kunnen laten werken. 
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De wanden in de woningen worden, met uitzondering van de badkamer- en toiletwanden, 
behangklaar opgeleverd conform de NEN 13914-2 Groep 3 (geschikt voor dikker 
behang). Behangklaar betekent dat de koper zonder extra bouwkundige inspanning kan 
overgaan tot het behangen van de wand. Plaatselijke oneffenheden, bijvoorbeeld resten 
van spuitpleister, dienen door de koper zelf te worden verwijderd met bijvoorbeeld een 
plamuurmes. Wij adviseren om het eerste jaar geen definitieve eindafwerking aan te 
brengen i.v.m. de uitwerking van bouwvocht in de verschillende materialen. Bij 
aansluiting van het stucwerk op de cementdekvloer is het uitgangspunt dat de koper zelf 
een vloerplint levert en aanbrengt. De zone t.h.v. van een vloerplint van ca. 7 cm zal de 
wand niet zijn afgewerkt. Een vloerplint werkt de oneffenheden tussen wand en vloer 
weg, deze zullen nu zichtbaar blijven. 
 
De vloeren van de toiletruimte en badkamer worden voorzien van vloertegelwerk. 
Standaard vloertegels worden door de kopersbegeleider bemonsterd. Desgewenst kan 
hiervan (middels een verrekening van kosten) worden afgeweken. Andere tegels kunnen 
alleen worden uitgezocht bij een door de aannemer geselecteerde projectshowroom. 
Daar waar het noodzakelijk is, worden kitvoegen in de kleur van de tegelvoegen 
aangebracht. Voor het verwerken van de vloertegels zijn wij uitgegaan van vloertegels in 
de afmeting van circa 30x30 cm. De vloertegels ter plaatse van de douchehoek worden 
op afschot naar het doucheputje aangebracht. 

De wanden van de badkamer worden tot het plafond betegeld. En het inbouwreservoir 
uitgevoerd als plateau van het toilet op de badkamer wordt betegeld en is ca. 120 cm 
hoog. De wanden van het toilet op de begane grond worden betegeld tot ca. 150 cm 
boven de vloer. Daarboven zijn deze wanden voorzien van spackspuitwerk. Standaard 
wandtegels worden door de kopersbegeleider bemonsterd. Desgewenst kan hiervan 
(middels een verrekening van kosten) worden afgeweken. Andere tegels kunnen alleen 
worden uitgezocht bij een door de aannemer geselecteerde projectshowroom. Voor het 
verwerken van de wandtegels zijn wij uitgegaan van wandtegels in de afmeting van circa 
25x30 cm, wandtegels worden staand aangebracht. 
 
De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. Bij uitwendige hoeken 
worden pvc hoekprofielen toegepast. Desgewenst kan hiervan (middels een verrekening 
van kosten) worden afgeweken. Andere afmetingen, verschillende kleuren, strips en 
gerectificeerde tegels kunnen alleen worden uitgezocht bij een de door de aannemer 
geselecteerde projectshowroom. 
 
De betonplafonds van de woningen worden afgewerkt met spackspuitwerk in de kleur 
wit, met uitzondering van de meterkast. De schuine dakvlakken van de woningen 3, 4 en 
5 worden afgewerkt met een gipsplatenplafond en voorzien van spackspuitwerk in de 
kleur wit. De schuine dakvlakken van de woningen 1, 2, 6 en 7 worden overeenkomstig 
H7 afgewerkt. In de betonplafonds blijven de V-naden van de (betonnen) vloerplaten 
zichtbaar. Het is mogelijk dat er vanwege constructieve redenen raveelijzers t.p.v. 
trapgaten zichtbaar in het plafond worden opgenomen. 
 
14. Keukeninrichting 
 
De woningen worden zonder keuken geleverd. De opstelplaats van de keuken wordt wel 
voorzien van de benodigde standaard aansluitpunten conform verkooptekening. 
 
De door de aannemer geselecteerde projectshowroom biedt een keuken aan op basis van 
de bestaande aansluitpunten, maar daar kan ook naar eigen wens een compleet andere 
keuken worden uitgezocht. 
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Mocht u toch besluiten elders een keuken uit te zoeken, houdt er dan rekening mee dat 
wij coördinatiekosten van € 450,- in rekening zullen brengen voor het verwerken van de 
betreffende keukentekening en het coördineren van de werkzaamheden. Daarnaast zal er 
een verrekening van kosten voort kunnen vloeien uit de gevraagde wijzigingen. 
 
15. Sanitair 
 
Iedere woning wordt voorzien van kwalitatief goed sanitair. Het standaard sanitair zal 
worden bemonsterd bij de door de aannemer geselecteerde projectshowroom. 
 
In de toiletruimte wordt een vrij hangend wandcloset met inbouwreservoir en 
bedienpaneel (in de kleur wit) aangebracht. Tevens wordt een fonteintje met kraan, 
aangesloten op het koud waternet. Sifons worden uitgevoerd in metaal in de kleur 
chroom. 
 
In de badkamer wordt een vrij hangend wandcloset met inbouwreservoir en bedienpaneel 
(in de kleur wit) aangebracht. De wastafel wordt voorzien van een mengkraan voor zowel 
warm als koud water en een rechthoekige spiegel. Tevens is er een douchecombinatie, 
bestaande uit een thermostatische douchemengkraan en een glijstangcombinatie met 
handdouche en slang. In de vloer ter plaatse van de douchehoek wordt een doucheput 
van 15x15 cm met roestvrij stalen deksel geplaatst. Sifons worden uitgevoerd in metaal 
in de kleur chroom. 
 
16. Technische installatie 
 
Algemeen 
Aan de hand van de resultaten van de BENG berekeningen wordt de installatie, 
waaronder de verwarming en ventilatie, in de woning bepaald. 
 
16.1 Binnenriolering 
 
Alle afvoeren van de diverse sanitaire toestellen worden uitgevoerd in recyclebare 
kunststof leidingen. Hierin worden de benodigde ontstoppingsstukken en stankafsluiters 
opgenomen. De ontspanningsleidingen worden tot bovendaks aangebracht. 
 
16.2 Tapwaterinstallaties 
 
Alle waterleidingen in de woning worden uitgevoerd in kunststof leidingsystemen. Hierin 
worden de benodigde stop- en aftapkranen opgenomen. Alle sanitaire toestellen worden 
aangesloten op de koudwaterinstallatie. 
 
Met behulp van een water/water warmtepomp zal er warm water worden geleverd aan 
de wastafel-, douche- en keukenmengkraan. 
 
16.3 Centrale verwarmingsinstallaties 
 
De warmtelevering wordt gedaan door een water/water warmtepomp. De warmtepomp 
bestaat uit een binnendeel met een bron in de grond. Het binnendeel wordt geplaatst in 
de woning, positie volgens de verkooptekening. Het binnendeel is voorzien van een boiler 
die de warmwater voorziening verzorgt. 
 
De installatie is berekend bij een buitentemperatuur van -10º C. Bij gelijktijdige 
verwarming van alle vertrekken kunnen de temperaturen worden behaald zoals hieronder 
omschreven: 

 woonkamer / keuken   22° Celsius 
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 hal      18° Celsius 
 toilet      18° Celsius 
 slaapkamers     20° Celsius 
 badkamer     22° Celsius 
 Technische ruimte (2e verdieping)  onverwarmd 
 Meterkast en trapkast   onverwarmd 
 buiten berging    onverwarmd 

 
Verwarming begane grond: 
Op de begane grond wordt hoofdvloerverwarming gemonteerd. De vloerverwarmings-
verdeler wordt gemonteerd op de begane grond volgens tekening in de trapkast en is 
niet voorzien van een verdeleromkasting. 
 
Verwarming 1e verdieping: 
Op de verdieping worden op de slaapkamers en badkamer een hoofdvloerverwarming 
gemonteerd. De vloerverwarmingsverdeler wordt op positie volgens tekening 
gemonteerd in de berging op de 2e verdieping en is niet voorzien van een 
verdeleromkasting. 
 
Als aanvullende verwarming wordt de badkamer voorzien van een elektrische radiator. 
Met de vloerverwarming alleen zal men met een warmtepomp geen 22 graden Celsius 
behalen. Daarvoor wordt er een elektrische radiator bijgeplaatst. 
 
Verwarming 2e verdieping: 
Op de verdieping worden op de slaapkamers en technische ruimte een 
hoofdvloerverwarming gemonteerd. De vloerverwarmingsverdeler wordt op positie 
volgens tekening in de technische ruimte gemonteerd en is niet voorzien van een 
verdeleromkasting. 
 
De vloerverwarming wordt geregeld met een centrale thermostaat in de woonkamer. De 
slaapkamers worden voorzien van een naregel thermostaat. Wanneer de centrale 
thermostaat in de woonkamer niet vragend staat, zullen de overige vertrekken ook niet 
verwarmd worden. 
 
16.4 Ventilatie 
 
Ventilatie gebeurt op basis van mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer. De unit 
hiervoor wordt gepositioneerd in de technische ruimte op de 2e verdieping, met 
hoofdbediening in de keuken (positie volgens verkooptekening) Co2 gestuurd en in de 
badkamer een draadloze 3 standen schakelaar. Vanaf deze unit worden er 
afzuigventielen geplaatst in de keuken, toilet, badkamer en wasmachine opstelplaats 
(technische ruimte). 
 
Uitgangspunt is dat de koper de keuken voorziet van een recirculatie afzuigkap, hiervoor 
is namelijk geen afzuigpunt beschikbaar. 
Afzuiginstallatie: 

 badkamer        14 ltr./sec. 
 toilet         7 ltr./sec. 
 technische ruimte 2e verdieping (wasmachine opstelplaats) 14 ltr./sec. 
 keuken        2x21 ltr./sec. 

 
Toevoerinstallatie: 
Daar waar nodig worden ventilatieroosters boven de kozijnen aangebracht. 
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16.5 Elektrotechnische installatie 
 
De elektrische installatie voldoet aan de aansluitvoorwaarden van het energieleverend 
bedrijf en aan de eisen van de NEN1010. De installatie zal bestaan uit lichtpunten en 
wandcontactdozen, aangebracht conform het centraaldozensysteem. 
 
De schakelaars, wandcontactdozen etc. zullen zoveel mogelijk als inbouw worden 
uitgevoerd en in de kleur wit. Meterkast, trapkast, technische ruimten en de 
buitenberging worden indien niet redelijkerwijs inbouw mogelijk is, als opbouw 
uitgevoerd. Alle wandcontactdozen worden geaard conform de geldende voorschriften. 
De standaard posities en aantallen staan aangegeven op de verkooptekeningen. 
 
Hoogte van elektrapunten: 

 schakelaars: ca 105 cm + vloer 
 wandcontactdozen: ca 30 cm + vloer 
 wandcontactdozen keuken: ca 120 cm + vloer 
 wandcontactdoos badkamer: ca 105 cm + vloer 
 loze leidingen / CAI / UTP: ca 30 cm + vloer 
 thermostaat + hoofdbediening mv: ca 150 cm + vloer 

 
Dubbele wandcontactdozen worden horizontaal uitgevoerd. 
 
Iedere woning wordt individueel bemeterd. Het leveren, monteren en aansluiten van 
verlichtingsarmaturen is niet opgenomen. 
 
De centraaldozen worden opgenomen in de constructieve vloerplaten, om constructieve 
redenen kan de definitieve positie hiervan enigszins afwijken van hetgeen op de 
verkooptekeningen staat aangegeven. De centraaldozen in woning 3, 4 en 5 welke op de 
2e verdieping zijn opgenomen worden tussen de dakplaat en het hieronder aangebrachte 
verlaagde plafond weggewerkt. 
 
Rookmelders. 
De rookmelders zijn opgenomen zoals op de verkooptekeningen staan aangegeven. 
 
Media en communicatie. 
De aantallen en posities zijn weergegeven op de verkooptekening. Een uitbreiding van 
deze aantal aansluitpunten is voor rekening van de koper. 
 
Aansluiting wasmachine – en droger: 
Op de zolder word een enkele wandcontactdoos op een aparte groep voor een 
wasmachine aangebracht. Een aansluiting op aparte groep voor de wasdroger is niet 
standaard voorzien. Er wordt in de woning geen afvoerkanaal voor de aansluiting van een 
zogenaamde luchtdroger aangebracht. Er kan hierdoor uitsluitend een zogenaamde 
condensdroger worden geplaatst, mits u de aansluiting hiervoor realiseert. 
 
16.6 PV-panelen 
 
De woning kan worden voorzien van een PV-installatie bestaande uit zonnepanelen en 
een omvormer. De technische ruimte is de aangewezen opstelplaats voor de omvormer. 
 
Het aantal zonnepanelen wordt bepaald door de definitieve BENG-berekening. Alleen 
wanneer uit deze berekening blijkt dat zonnepanelen noodzakelijk zijn om aan de 
energienormen te voldoen, worden deze daadwerkelijk geplaatst. 
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Indien de BENG-berekening uitwijst dat er geen PV-panelen benodigd zijn, worden er 
geen voorzieningen aangebracht voor een PV-installatie. In dat geval wordt uitsluitend 
een positie-aanduiding voor de omvormer in de technische ruimte opgenomen. 
 
Wanneer zonnepanelen wel van toepassing zijn, wordt de omvormer via een 
werkschakelaar aangesloten op een aparte groep (230 V) in de meterkast. In deze 
installatie worden geen optimizers toegepast. 
 
17. Schoonmaken en oplevering 
 
Ongeveer drie weken (doch uiterlijk twee weken) voor de oplevering worden de 
verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van 
oplevering. De hele woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, de 
tegelwerken, de glasruiten en de binnendeuren en kozijnen, deze worden schoon 
opgeleverd. 
 
18. Huisnummerbord 
 
Er worden huisnummerbordjes aangebracht conform de richtlijnen van de gemeente. 
 
19. Enkele aandachtspunten 
 
Meer- en minderwerk: 
U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen met betrekking tot minderwerk 
kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet 
voldoen aan de garantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor 
eventuele door u gewenste meerwerkopties. 
 
Om uw garanties ten opzichte van de garantieplichtige ondernemer te waarborgen, 
dienen alle meerwerkopdrachten met deze ondernemer schriftelijk geregeld te worden. U 
dient er rekening mee te houden dat meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven. 
De ondernemer is dan gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te passen. 
 
Het is vanzelfsprekend dat de keuzemogelijkheden en de daarbij behorende prijzen van 
wijzigingen afhankelijk zijn van het stadium waarin de bouw zich bevindt op het moment 
van aankoop van de woning c.q. het moment van opdracht geven tot wijziging. 
 
Oplevering: 
Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde 
voorschouw/-opname, dienen op het proces-verbaal van oplevering de door u 
gesignaleerde gebreken, de uit te voeren herstelwerkzaamheden of eventuele andere 
concrete afspraken genoteerd te worden. 
 
Let vooral op beschadigingen van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke. 
Garantieclaims na oplevering zijn met betrekking tot de bewijslast vaak zeer moeilijk te 
honoreren. 
 
Klachten: 
Indien er na oplevering van de woningen klachten worden geconstateerd, dan dient u dit 
direct te melden. De klacht schriftelijk indienen bij de ondernemer (nazorg@hoornstra-
bouw.nl). Er bestaat een mogelijkheid, dat de ondernemer u inspectiekosten in rekening 
brengt. U dient de ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen, om het garantiegebrek 
te herstellen. Door u gemaakte kosten kunnen zonder vooroverleg met de ondernemer 
niet worden verhaald, tenzij er sprake is van een noodsituatie. 
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Wijzigingen tijdens de bouw: 
Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van de koper moeten 
voldoen aan het gestelde in de Woningborg Algemene Voorwaarden behorende bij de 
overeenkomst. 
 
Werkzaamheden direct na oplevering: 
Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het 
noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te ‘hoog’ in te stellen. 
Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het 
spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. 
 
Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen 
tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. Veelal kunt u de 
ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. Wij adviseren om het eerste 
jaar geen definitieve eindafwerking aan te brengen i.v.m. de uitwerking van verschillende 
materialen. 
 
Krimp: 
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede 
door droging, zullen er vooral bij de aansluitnaden krimpscheuren kunnen ontstaan. Deze 
kunnen bij het onderhoud van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn er speciale 
(flexibele) materialen in de handel. 
 
Let ook op bij het laten leggen van plavuizen. Laat u adviseren door een deskundig 
bedrijf. Vooral voor wat betreft de keuze van lijmsoorten en het aanbrengen van 
dilataties. Zie ook hoofdstuk 13, vloer- wand- en plafondafwerking. 
 
Beglazing: 
De beglazingskit vraagt onderhoud, omdat deze veroudert en krimpt. Indien bij 
eventuele schademeldingen aan de kozijnen en/of beglazing blijkt dat er geen / 
onvoldoende aantoonbaar onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten komen te 
vervallen. 
 
Verzekering: 
De door de ondernemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U dient 
uw woning vanaf deze datum volledig te verzekeren tegen brand- en stormschade. 
 
Onderhoud algemeen: 
Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en 
onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het 
noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend 
aan te bevelen om een korte verslaglegging van de inspectie te verzoeken. 
 
Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Gebruik en onderhoud van uw woning’, die 
u samen met het Woningborg-certificaat van Woningborg ontvangt. 
 
Woningborg: 
Voor deze woning wordt door de garantie plichtige ondernemer een Woningborg-
certificaat aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
Nieuwbouw 2024. 
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De bij deze Woningborgregeling behorende brochure en bijlage A dienen vóór het 
waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u 
overhandigd te worden door de verkoper van de woning. 
 
De woning wordt mogelijk eerder opgeleverd dan de civieltechnische werkzaamheden, 
zoals bestrating, trottoirs, etc. Voor een tijdelijk slechte of problematische bereikbaarheid 
van de woning na oplevering kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden. 
 
Bouwkundige afscheidingen op de zichtbepalende punten zijn niet toegestaan anders dan 
met toestemming van de gemeente. 
 
20. Afwerkstaat 
 
Voor de aantallen van de elektra installatievoorzieningen verwijzen we naar de 
verkooptekening van betreffend bouwnummer. De symbolen hiervan staan weergegeven 
op de renvooi behorende bij de verkooptekening. 
 
Begane grond 
 
Hal/Entree: 
Vloer     : dekvloer met kruipluik nabij voordeur 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk wit 
 
Meterkast: 
Vloer     : onafgewerkt 
Wand     : onafgewerkt 

tegen achterwand houten paneel voor meters 
nutsbedrijven 

Plafond     : onafgewerkt 
 
Toilet 
Vloer     : tegelvloer 
Wand : wandtegels tot ca. 150 cm, daarboven  

spackspuitwerk tot aan plafond 
Plafond    : spackspuitwerk 
Voorzieningen en installaties : wandclosetcombinatie aan inbouwreservoir  

(plateau) 
fonteintje met een tapkraan 
afzuigpunt mechanische ventilatie 

 
Woonkamer: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
 
Keuken: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
Voorzieningen en installaties : excl. Keuken 
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afzuigpunten mechanische ventilatie 
afgedopte koud- en warmwater aansluitpunt 
afgedopte aansluitpunt riolering t.b.v. spoelbak en 
vaatwasser 

 
Trapkast: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond     : onderzijde trap onafgewerkt 
Voorzieningen en installaties : vloerverwarmingsverdeler 
 
Buitenberging: 
Vloer     : betonvloer onafgewerkt 
Wand     : houten delen onafgewerkt (niet geïsoleerd) 
Plafond     : houten balklaag onafgewerkt (niet geïsoleerd) 
 
Eerste verdieping 
 
Overloop: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
 
Slaapkamer 01: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
 
Slaapkamer 02: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
 
Badkamer: 
Vloer     : tegelvloer 
Wand : wandtegels tot plafond 
Plafond    : spackspuitwerk 
Voorzieningen en installaties : centraal aardpunt 

afzuigpunt mechanische ventilatie 
rechthoekige spiegel 
wandclosetcombinatie aan inbouwreservoir  
(plateau) 
douchecombinatie 
elektrische radiator als bijverwarming 

 
Tweede verdieping 
 
Overloop: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
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Slaapkamer 03: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
 
Slaapkamer 04: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk, behalve de schuine delen bij  

bouwnummer 01, 02, 06 en 07 
 
Technische ruimte: 
Vloer     : dekvloer 
Wand     : behangklaar 
Plafond    : spackspuitwerk 
Voorzieningen en installaties : warmtepomp binnendeel 

mechanische ventilatiebox 
omvormer PV-installatie (indien van 
toepassing) 
vloerverwarmingsverdeler 
koud wateraansluiting met kraan t.b.v. 
wasmachine aansluiting 
afgedopte aansluitpunt riolering t.b.v. 
wasmachine en/of droger 

 
21. Kleur- en materiaalstaat volgens architect 
 
Onderdeel: Materiaal: Kleur: 
Opgaande gevels Baksteen Kooy 599.H Gemêleerd 
Doorstrijk / voegwerk Cement licht – mergelkleur n.t.b. i.o.m. 

architect 
Gevelaccent – staand 
metselwerk 

Baksteen Kooy 599H Gemêleerd 

Plint bnr 01,02,06 en 07 Hardsteen Donkergrijs n.t.b. i.o.m. architect 
Raamdorpelstenen Keramisch Antraciet verglaasd 
Dakbedekking (hellend) Stalen felsdak Donkergrijs RR23 
Platte dakvlakken Bitumen Naturel 
Dakranden en 
muurafdekkers 

Staal Antraciet RAL 7016 

Hemelwaterafvoeren Zink of aluminium Antraciet RAL 7016 
Kozijnen Hout Zandgeel RAL 1002 
Ramen Hout Zandgeel RAL 1002 
Schuifpui Hout Zandgeel RAL 1002 
Voordeur Hout Zandgeel RAL 1002 
Voordeurkozijn Hout Zandgeel RAL 1002 
Onderdorpels peilkozijnen Glasvezelversterkt 

kunststof 
Buva Isostone antraciet 

Ventilatieroosters Duco Blank aluminium 
Frans balkonhek Staal Zandgeel RAL 1002 
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Berging: geveldelen Hout vuren rabat Geïmpregneerd naturel 
Berging: deurkozijn Hout Naturel 
Berging: deur Hout Naturel 
Berging: 
hemelwaterafvoeren 

PVC grijs 

Berging: plat dak Bitumen Naturel 
 
22. Algemene verkoopvoorwaarden 
 
Ter inleiding 
Bij het kopen van een woning moeten de nodige stappen worden gezet voordat u zich 
eigenaar mag noemen. Wij verduidelijken u onderstaand wat u kunt verwachten tijdens 
het aankooptraject. 
 
Bij het werk betrokken partijen: 

Ontwikkelaar:   Achter Sint Vitus BV 
Wamberg 35-C 
1083 CW Amsterdam 
(T) 020 – 622 89 98 

 
Architect:   MONK architecten BNA 

  Tractieweg 41 Studio D 
  3534 AP Utrecht 
  T 030 – 230 42 27 

 
Adviseur constructies: iKAABEE 

 Fornheselaan 124 
3734 GE Den Dolder 

 T 030 – 303 95 00 
 
De aankoop (koop- en aannemingsovereenkomst) 
Als u besluit een woning te kopen, dan wordt er een separate koopovereenkomst en een 
aannemingsovereenkomst opgemaakt. Het ondertekenen van beide overeenkomsten 
brengt verplichtingen met zich mee. Als koper bent u verplicht de koopprijs te betalen en 
verkoper (Achter Sint Vitus BV) is verplicht tot de levering van de bijbehorende grond, de 
aannemer (Hoornstra Bouw B.V.) is verplicht tot het bouwen van de woning. 
 
Beide overeenkomsten zijn bindend tenzij eventuele ontbindende- of opschortende 
voorwaarden uit de koop- en/of aannemingsovereenkomst worden ingeroepen. Nadat de 
overeenkomsten door u en de andere partijen zijn getekend, ontvangt u een exemplaar 
van beide. Het andere exemplaar wordt naar de notaris gestuurd die de notariële akte 
van eigendomsoverdracht opstelt. Ook wordt na het tekenen van de 
aannemingsovereenkomst het waarborgcertificaat van Woningborg aangevraagd. 
 
In de wet is geregeld dat kopers een bedenktijd hebben. Gedurende de bedenktijd kunt u 
zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties de overeenkomst 
ontbinden. De bedenktijd van één kalenderweek gaat in, één dag nadat de door beide 
partijen getekende overeenkomst aan u is overhandigd. 
 
Opschortende voorwaarden 
In de koop- en aannemingsovereenkomst worden een aantal opschortende voorwaarden 
opgenomen die gekoppeld zijn aan een opschortingsdatum. Dat is de datum waarop 
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Hoornstra Bouw B.V. verwacht dat aan de voorwaarden is voldaan om met de bouw te 
kunnen beginnen. Vóór het verstrijken van de opschortingsdatum ontvangt u van 
Hoornstra Bouw bericht of de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn deze vervuld 
dan zijn de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze 
voorwaarden (nog) niet vervuld, dan wordt een nieuwe opschortingsdatum vastgesteld. 
 
Koopprijs 
In de koopprijs voor de grond zijn de hieronder genoemde kosten in de basisprijs 
begrepen: 

 de grondkosten; 
 het architecten- en constructeurhonorarium en de kosten van overige adviseurs 

voor het basis ontwerp; 
 de kadastrale kosten voor inmeten van de kavel; 
 de makelaarscourtage/verkoopkosten; 
 de notariskosten inzake leverings- en eigendomsakte; 
 de gemeenteleges; 
 de B.T.W. (het wettelijk geldend tarief, een eventuele verhoging of verlaging 

wordt conform de wettelijke voorschriften doorberekend); 
 de omgevingsvergunning; 
 de eenmalige aansluitkosten nutsbedrijven en gemeenteriool; 
 civieltechnische werkzaamheden: terreininrichting o.a. erfafscheiding en 

bestrating; 
 sloopwerk van bestaande opstallen en sanering van de grond. 

 
Aanneemsom 
In de aanneemsom van de woning zijn de hieronder genoemde kosten in de prijs 
begrepen: 

 de bouwkosten inclusief loon- en materiaalkostenstijging prijsvast tot einde werk, 
overeenkomstig clausule in de aannemingsovereenkomst; 

 het aansluitpunt in de meterkast voor CAI en/of glasvezel; 
 het Woningborg Garantiecertificaat. 

 
Bijkomende kosten voor de koper(s) 
Naast de koopprijs, komen de volgende kosten voor uw rekening: 

 de financieringskosten (indien noodzakelijk), zoals de kosten van de 
hypotheekakte, de advies- en/of bemiddelingskosten, de hypotheekrente tijdens 
de bouw en de taxatiekosten; 

 de kosten van het eventuele meer- en minderwerk; 
 abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, radio, televisie en andere data; 
 de bouwrente over de eventueel reeds vervallen grondkosten en bouwtermijnen 

(conform de inhoud van de koop- en aannemingsovereenkomst voorgeschreven 
door Woningborg); 

 gemeentelijke heffingen. 
 
Betaling 

 De betaling van de koopsom vindt plaats in een aantal termijnen, zoals  
vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst; 

o De betreffende facturen voor de koopovereenkomst worden u door Achter 
Sint Vitus BV toegestuurd. De betalingstermijn staat hierop vermeld; 

o De betreffende facturen voor de aannemingsovereenkomst worden u door 
Hoornstra Bouw B.V. toegestuurd. De betalingstermijn staat hierop 
vermeld. 

 De datum waarop de grondkosten verschuldigd zijn (hiervoor wordt door Achter 
Sint Vitus BV een factuur toegezonden) staat vermeld in de koopovereenkomst. 
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 De termijnen behorende bij de aannemingsovereenkomst, die vervallen na de 
notariële levering, betaalt u zelf, vanuit uw hypothecaire lening of uit eigen 
middelen. 

 Het door u gekozen meer- en minderwerk zal conform de geldende Woningborg-
regeling gefactureerd worden. Alle meerwerkopdrachten zullen aan u worden 
gefactureerd op basis van 25% bij opdracht en 75% na gereedkomen van het 
meerwerk. De facturering wordt verzorgd door Hoornstra Bouw B.V. 

 
Op de termijnfacturen is een vervaldatum vermeld. Dit is de laatste dag waarop uw 
betalingen op de bankrekening van Hoornstra Bouw B.V. moeten zijn bijgeschreven. Het 
is verstandig er rekening mee te houden, dat er een aantal werkdagen (afhankelijk van 
uw financier) zullen verlopen tussen het moment waarop u uw betalingsopdracht 
uitschrijft en het moment waarop het bedrag op de bankrekening van Hoornstra Bouw 
B.V. wordt bijgeschreven. 
 
Eigendomsoverdracht 
Nadat eventuele opschortende- en ontbindende voorwaarden als genoemd in de koop- en 
aannemingsovereenkomst niet meer ingeroepen kunnen worden (en u overeenstemming 
heeft bereikt met uw hypotheekverstrekker) zal de eigendomsoverdracht bij de 
projectnotaris plaats vinden. Dit geschiedt door een “akte van levering”, waarbij de grond 
en de eventuele opstallen notarieel aan u worden geleverd. Vóór de datum van levering 
ontvangt u van de notaris de (concept) nota van afrekening, waarop het totale op die 
datum verschuldigde bedrag (de grondkosten en de eventueel vervallen termijnen) staat 
aangegeven. 
 
Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van 
levering (deze kosten zijn voor rekening Achter Sint Vitus BV) en de (eventuele) 
hypotheekakte (deze kosten zijn voor uw rekening). 
 
Alle afspraken die worden gemaakt betreffende wijzigingen, datum van oplevering, 
betalingen en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee 
verband houdende, zijn uitsluitend geldig nadat daarvan een schriftelijke bevestiging is 
verkregen van de aannemer. Aan uitspraken van bouwplaatspersoneel, onderaannemers 
en leveranciers kunnen absoluut geen rechten worden ontleend. 
 
Renteverlies tijdens de bouw 
Vanaf de transportdatum van uw hypotheekakte betaalt u hypotheekrente. Deze is in het 
algemeen opgebouwd uit de rente die u betaalt over het volledige hypotheekbedrag 
minus de rente over het nog in depot staande bedrag. 
 
Het totale bedrag aan rente dat u tijdens de bouw aan de aannemer en de bank bent 
verschuldigd, wordt bouwrente genoemd. 
 
Tijdens de bouw kunt u geconfronteerd worden met dubbele woonlasten: u heeft 
woonlasten met betrekking tot uw huidige woning en u betaalt tevens rente voor uw 
nieuwe woning. Het is dan ook verstandig hiermee rekening te houden, bijvoorbeeld door 
deze bouwrente op te nemen in uw financieringsplan. 
 
Erfdienstbaarheden 
Als het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt, zal de notaris 
deze erfdienstbaarheden in de akte van levering opnemen. Dit geldt ook voor eventueel 
nader op te leggen c.q. vast te stellen bepalingen en/of bedingen (u kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan de verplichting om gevels en omheiningen van de percelen 
conform een bepaalde norm te onderhouden en in stand te houden). 
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Woningborg Garantie- en waarborgregeling 
 
Wat houdt de Woningborg Garantie- en waarborgregeling in? 
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen 
tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de 
bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door 
Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. 
 
Woningborg: geeft u meer zekerheid 
Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg 
de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en 
deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving 
getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept (koop-/) aannemingsovereenkomst 
beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en 
bouwonderneming. 
 
Wat betekent de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor u? 
Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: 

 gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor 
afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan 
verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. 

 de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 
maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 
maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de 
bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil 
herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. 

 bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een 
model (koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene 
voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de 
contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de 
bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper 
en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. 

 wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de 
bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg 
hierin bemiddelen. 

 
Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de 
notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! 
 
Wat valt niet onder de Woningborg-garantie? 
Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals 
bijvoorbeeld minderwerk en/of sloopwerk/sanering en terreininrichting), vallen niet onder 
de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/) 
aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een 
aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. 
 
Voorrang Woningborg-bepalingen 
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door 
Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en 
standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving 
daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, 
prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. 
 
Voor meer informatie over Woningborg en voor het downloaden van diverse brochures 
kunt u terecht op www.woningborg.nl. 
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Indeling bouwterrein 
De indeling van het openbaar terrein (de wegen, de paden, het groen, de parkeer-
plaatsen e.d.) is op basis van de laatst bekende gegevens en het bestemmingsplan op de 
situatietekening aangegeven en vallen onder de verantwoordelijkheid van derden, tenzij 
anders vermeld. Aangezien Hoornstra Bouw B.V. hier geen invloed op heeft, kan zij voor 
afwijkingen en eventuele (toekomstige) wijzigingen geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
 
Vanzelfsprekend kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de bestaande situatie bekijken. 
Ten tijde van oplevering van de woning bestaat de mogelijkheid dat de woonomgeving 
(nog) niet gereed is. Hoornstra Bouw B.V. aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 
 
Bodem 
Het terrein voldoet, voordat met de bouw wordt aangevangen, aan de huidige eisen van 
milieukundige bodemgesteldheid. Het terrein is geschikt om het bouwplan uit te voeren. 
 
Technische omschrijving 
In de technische omschrijving van de woning staat een aanzienlijke hoeveelheid 
informatie. Mochten er na de bestudering van deze informatie nog vragen zijn, dan 
beantwoorden wij die graag. 
 
Artist impressions en tekeningen 
De in de verkoopdocumentatie, contractstukken opgenomen perspectieftekening(en) zijn 
artist impressions (ruw vertaald: “indruk van de kunstenaar”). De artist impressions zijn 
gemaakt om u een indruk te geven van de woning, die u koopt. Er kunnen verschillen 
tussen deze impressies en het daadwerkelijke resultaat ontstaan. Aan de artist 
impressions kunnen, ondanks alle nauwkeurigheid die wij nagestreefd hebben, dan ook 
geen rechten worden ontleend en dus niet bindend voor de koop- en 
aannemingsovereenkomst. 
 
De eventueel op de tekeningen aangegeven huishoudelijke apparatuur en apparaten, het 
meubilair zoals losse kasten, banken wasmachine, kooktoestel, koelkast e.d. dienen 
alleen om een indruk te geven van de beschikbare ruimte en behoren uiteraard niet tot 
de leveringen binnen de koop- en aannemingsovereenkomst. 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de maten in de verkoop-/contractbrochure 
uitgedrukt in millimeters. 
 
Alle op de tekeningen aangegeven en in de verkoopdocumentatie omschreven maten zijn 
“circa” maten. Tijdens de bouw kunnen zich soms situaties voordoen, die leiden tot 
maataanpassing. De op de tekeningen aangegeven plaatsen van schakelaars, 
wandcontactdozen enz. zijn indicatief, de juiste plaats wordt tijdens het bouwproces 
bepaald. Wij adviseren u daarom deze maten niet te gebruiken voor het bestellen van 
stoffering, meubels enz. Maten dienen dus altijd in het werk te worden gecontroleerd. 
 
Nutsvoorzieningen 
De woning wordt aangesloten op nutsvoorzieningen zoals water, elektra en riolering. 
Tevens wordt de woning voorzien van een aansluitmogelijkheid voor CAI en/of glasvezel 
en telefoon. De aansluitkosten en/of entreegelden voor de betreffende nutsvoorzieningen 
m.u.v. CAI en/of glasvezel en telefoon maken onderdeel uit van de koop-/aanneemsom. 
Entree- c.q. abonnementsgelden n.a.v. het aansluitverzoek van u als koper, komen voor 
uw rekening. De telefoonaansluiting d.m.v. koperbedrading wordt niet meer automatisch 
in de woning aangebracht. Wanneer u wel een vaste verbinding wenst op het telefoonnet 
dan dient u tijdig een leveringscontract af te sluiten met een leverancier. Laat dit aan ons 
weten zodat dit tijdens de bouw uitgevoerd kan worden. Wanneer u later (achteraf) een 
aansluiting wilt, dan zijn de kosten namelijk aanzienlijk hoger. 
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Duurzaam bouwen 
De woning voldoet aan de BENG norm (BENG: “bijna energieneutraal gebouw”). De 
BENG is de basis geweest voor het opgestelde ontwerp door de architect en 
ontwikkelaar. 
 
De aandacht voor het milieu en daarmee samenhangend de gezondheid, staat hoog op 
de maatschappelijke agenda. Terecht, want willen we het milieu voor de toekomst 
veiligstellen, dan moeten we nú actie ondernemen. Ook in de bouw! Daar ligt de 
oplossing in duurzaam bouwen. 
 
Duurzaam bouwen wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat we achter de tekentafel en 
op de bouwplaats bewust bezig zijn met het milieu en de gezondheid. Beperking van 
energiegebruik, afval en het gebruik van (meer) milieuvriendelijke, recyclebare en 
minder milieubelastende grondstoffen vormen hierbij het voornaamste doel. Door bewust 
voor bepaalde materialen te kiezen en moderne inzichten toe te passen in de bouw 
kunnen we het milieu sparen. Dit kan vaak al met relatief eenvoudige middelen zoals 
afvalscheiding op de bouwplaats of het toepassen van herbruikbare materialen. Ook van 
belang is de inzet van kwalitatief hoogwaardige materialen die tijdens de productie of het 
gebruik het milieu niet of nauwelijks schaden. 
 
Een ander belangrijk item is het toepassen van energiebesparende materialen zoals een 
goede isolatie van vloeren, wanden, daken en beglazing. Ook het toepassen van juiste 
detaillering draagt hieraan bij. 
 
Daarnaast vinden wij het van belang te letten op de gezondheid en het welzijn van zowel 
de medewerkers op de bouwplaats als de toekomstige bewoners; het op de bouwplaats 
dragen van helmen en/of beschermende kleding, het daar waar nodig plaatsen van 
veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van gebruiksvriendelijke materialen. 
 
Wijzigingen tijdens de bouw 
De verkoopdocumentatie is zeer nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van 
de gegevens en de tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke diensten, de architect, 
de constructeur en de overige adviseurs van het plan. Desondanks bestaat de 
mogelijkheid dat wij daarvan af moeten wijken door bijvoorbeeld constructieve uitwer-
kingen, eisen van overheden en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkavelingen enz. 
Daarnaast behoudt Hoornstra Bouw B.V. zich het recht voor aan de woningen de naar 
haar oordeel noodzakelijke technische- of architectonische wijzigingen aan te brengen. 
Dit betreft tevens wijzigingen om te voldoen aan de BENG-norm en Woningborg 
(Technisch advies). 
 
Daarnaast kunnen de in de verkoopdocumentatie of deze Technische Omschrijving 
genoemde merken of fabrikanten worden vervangen door kwalitatief gelijkwaardige 
producten of leveranciers. Deze wijzigingen geven partijen geen recht tot verrekening 
van kosten. De wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit 
en de bruikbaarheid van uw woning. Uiteraard wordt u over noodzakelijke wijzigingen 
door ons tijdig geïnformeerd. 
 
Wij als Hoornstra Bouw B.V. en Achter Sint Vitus BV streven er voortdurend naar om de 
uitvoering van onze woningen te verbeteren. Wij laten daarom de mogelijkheid open, dat 
er nadat deze Technische Omschrijving uitgebracht is, nog kleine wijzigingen kunnen 
worden aangebracht. Dit zal uiteraard voor de verkrijger geen financiële gevolgen 
hebben. Tevens moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen 
voortvloeiende uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. 
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Als er een strijdigheid is tussen de Technische Omschrijving en de bijbehorende 
verkooptekeningen, gaat de omschrijving voor. 
 
Meer en minderwerk 
Hoornstra Bouw B.V. stelt u in de gelegenheid te kiezen uit extra opties. Daarvoor zijn 
vooraf een aantal meer- en minderwerkopties voor u uitgewerkt en afgeprijsd. Deze 
opties vindt u in de koperskeuzelijst. Deze opties moeten naast de koop -/ en 
aannemingsovereenkomst afzonderlijk overeengekomen worden. 
 
Alle wijzigingen in opdracht van de verkrijger moeten voldoen aan het gestelde in de 
betreffende artikelen van de Woningborg Algemene Voorwaarden, behorende bij de 
overeenkomst. De extra werkzaamheden (meerwerk), welke worden uitgevoerd door de 
aannemer, vallen onder dezelfde garantie als het overige werk. 
 
Wat uitgevoerd kan worden, wordt uiteraard sterk bepaald door de stand van de 
bouwwerkzaamheden. Individuele verzoeken kunnen wij helaas daardoor niet altijd 
honoreren. De kosten van het meer- en minderwerk maken geen deel uit van de 
aanneemsom. 
 
U wordt, na het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst, uitgenodigd 
voor een kennismakingsgesprek om eventuele vragen betreffende uw woning te 
beantwoorden en het meer- en minderwerk met u door te spreken. Onze 
kopersbegeleider is: 

Dhr. Fabian Gielink 
tel.nr.: 06 – 18 36 46 32 
email: f.gielink@hoornstra-bouw.nl  

 
Showroom 
In dit project gaan wij een samenwerkingsverband aan met een projectshowroom voor 
de individuele keuze en levering van het sanitair en het tegelwerk voor de badkamer en 
het toilet. U ontvangt een uitnodiging voor een bezoek aan deze showroom. 
 
Tevens ontvangt u een uitnodiging voor een bezoek aan de geselecteerde project-
showroom voor de keuken. 
 
Na het gesprek met de kopersbegeleider worden uw gegevens doorgegeven aan de 
showroom. 
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Hoornstra Bouw B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat 
u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAW-gegevens verstrekken aan 
derden/onderdelen van het aankoop-bouwproces, zoals de keuken-, sanitair-, 
tegelleverancier, zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen met en te interesseren 
voor producten, die op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. Indien u dit niet wenst, 
zullen wij dat op uw verzoek niet doen. Wij zullen tevens op uw verzoek uw gegevens 
verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld 
feitelijk onjuist zijn. U kunt zich hiervoor wenden tot uw kopersbegeleider. 
 
Sluitingsdata 
Voor een soepel verloop van het bouwproces en de benodigde werkvoorbereiding, heeft 
Hoornstra Bouw B.V. een aantal sluitingsdata bepaald voor de diverse meer- en 
minderwerk onderdelen. Het is in uw en ons belang dat binnen de hieronder vastgestelde 
data de gewenste aanpassingen aan uw woning definitief bekend zijn, zodat Hoornstra 
Bouw B.V. één en ander tijdig kan verwerken en voor een correcte uitvoering kan 
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zorgdragen. Voor de goede orde wijzen wij u erop dat na de aangegeven sluitingsdata er 
geen meer- en minderwerkopdrachten meer in behandeling kunnen worden genomen. 
Wij vragen hiervoor uw begrip, aangezien wij voor het uitvoeren van uw persoonlijke 
wensen met voorbereidings- en/of levertijden rekening dienen te houden. De oplevering 
van het project is mede afhankelijk van een goede planning. Verstoring daarvan heeft 
ook consequenties voor andere kopers. Het is dus van groot belang, dat u tijdig uw keuze 
bepaalt en zich houdt aan de daarvoor aangegeven termijnen. 
 
De showroom hanteert ook een sluitingsdatum voor het verwerken van uw persoonlijke 
wensen. U dient rekening te houden met een periode van minimaal drie weken tussen 
showroombezoek, offerte en opdrachtbevestiging. De showroom streeft ernaar om 
tijdens uw bezoek aan de showroom al een indicatie te geven van de te verwachten 
kosten van uw persoonlijke keuzes. 
 
Op basis van de bouwvolgorde wordt de sluitingsdata van de bouwopties bepaald, deze 
wordt gebaseerd op basis van de geprognotiseerde start bouw. 
 
Werkbare dagen 
Het aantal werkbare werkdagen is genoemd in de aannemingsovereenkomst welke 
tussen u en ons is gesloten. Dit aantal werkbare werkdagen (de bouwtijd) is bepaald aan 
de hand van het standaard ontwerp van het gebouw en de standaard afwerking van de 
woningen. Door alle mogelijke (individuele) wijzigingen kan het zo zijn dat het uitvoeren 
van bepaalde werkzaamheden meer tijd in beslag neemt dan voor de standaard 
werkzaamheden is ingepland. Ook kan het zo zijn dat er extra bewerkingen moeten 
worden uitgevoerd. 
 
Door het laten uitvoeren van het door u opgegeven meer- en minderwerk voor de 
Bouwkundige opties en mogelijke vrije wijzigingen gaat u akkoord met een mogelijke 
bouwtijd verlenging. Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties zal de 
bouwtijd per € 1.000,- meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De 
standaard werkbare werkdagen van uw woning staan benoemd in artikel 5 'bouwtijd en 
start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling geldt alleen 
bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 
extra werkbare werkdagen aangehouden. Deze mogelijk extra werkbare werkdagen 
worden tevens op de meterkastlijst vermeld. 
 
Werk door derden 
Het is niet mogelijk om tijdens de bouw, werkzaamheden door derden te laten 
verrichten. Derden zijn participanten in het bouwproces die werken zonder opdracht van 
de aannemer. Een voorbeeld is het laten leggen van vloerbedekking: dit kan pas na 
oplevering van de woning. Hieronder valt ook het leveren en monteren van de keuken. 
 
Bezoek aan de bouwplaats 
Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat u graag de vorderingen dagelijks wilt waarnemen, 
kunnen wij uw aanwezigheid alleen toestaan op een nader te bepalen (kijkers-) moment. 
Voorafgaand aan uw bezoek moet u zich melden bij de uitvoerder van het werk. 
 
De aannemer heeft rondom de bouwplaats afrastering geplaatst. Dit ter voorkoming van 
betreding van de bouwplaats door andere dan personeel. De aannemer is 
verantwoordelijk voor eenieder die de bouw betreedt. 
 
Om geen onnodige veiligheidsrisico’s te laten ontstaan, is het verboden om buiten de 
vastgestelde momenten van bezichtiging of persoonlijke afspraak de bouwplaats te 
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betreden. Aanwijzingen van het verantwoordelijke bouwpersoneel dienen te worden 
opgevolgd. 
 
Uitvoeringsduur 
Het bouwen van een woning neemt een aantal werkbare werkdagen in beslag. Dit aantal 
wordt in de aannemingsovereenkomst vastgelegd. Bij een nieuwbouwwoning gaan de 
werkbare werkdagen in bij aanvang/start bouw. 
 
Omdat er talrijke factoren zijn die de voortgang van het bouwproces kunnen beïnvloeden 
is het waarschijnlijk in geen enkele bedrijfstak zo moeilijk om volgens planning te werken 
als in de bouwwereld. Op het moment van startbouw wordt een globale opleverings-
datum aangegeven. Tijdens de bouwfase zal Hoornstra Bouw B.V. door middel van 
nieuwsbrieven een steeds gedetailleerder en nauwkeuriger prognose afgeven. Aan deze 
prognoses kunt u geen rechten ontlenen. 
 
Mededelingen van uitvoerders en/of bouwplaatspersoneel en andere afspraken met hen 
gemaakt met betrekking tot de datum van oplevering, betalingsaangelegenheden, 
wijzigingen en/of verrekeningen en alle overige aangelegenheden betreffende de bouw 
zijn slechts dan geldig nadat schriftelijke bevestiging is verkregen. 
 
Verzekeringen 
Vanaf de start van de bouw tot aan de oplevering is de woning door Hoornstra Bouw B.V. 
verzekerd. Met ingang van de datum van oplevering zal de woning door de koper 
verzekerd moeten worden. 
 
Opschortingsrecht en betaling van de laatste termijn 
Het opschortingsrecht houdt in dat u in beginsel het recht heeft om bij de oplevering van 
de woning de laatste 5% van de aanneemsom in depot bij de Notaris te storten, in plaats 
van aan de Hoornstra Bouw B.V. te betalen, als zekerheid voor herstel van eventuele bij 
de oplevering geconstateerde gebreken en tekortkomingen die zich binnen 3 maanden na 
oplevering voordoen. Dit recht (om 5% van de aanneemsom in depot bij de Notaris te 
storten) heeft u niet in het geval dat Hoornstra Bouw B.V. bij de aankondiging van de 
oplevering van de woning een bankgarantie van 5% van de aanneemsom ten behoeve 
van de Verkrijger heeft gesteld, die ingaat op de datum van oplevering van de woning en 
waarvan een kopie door de Aannemer bij de aankondiging van de oplevering aan de 
Verkrijger wordt gestuurd. U dient dan de volledige laatste termijn vóór oplevering aan 
Hoornstra Bouw B.V. te betalen. 
 
Vóór de oplevering dient u tevens het saldo van het meer- en minderwerk aan Hoornstra 
Bouw B.V. te betalen. 
 
Voorschouw, oplevering en sleuteloverhandiging 
Ongeveer 3 weken (doch uiterlijk 2 weken) voordat de woning gereed is, krijgt u van 
Hoornstra Bouw B.V. bericht over de definitieve datum en het tijdstip van de voorschouw 
en de oplevering. Eventuele tijdens de voorschouw geconstateerde gebreken of 
tekortkomingen zullen in principe afgewerkt zijn voor de daadwerkelijke oplevering. De 
oplevering en de inspectie vinden als volgt plaats: 

 de woning wordt “bezemschoon” opgeleverd, behalve het sanitair, de tegels, het 
glas en binnendeuren en kozijnen: deze worden schoon opgeleverd; 

 met Hoornstra Bouw B.V. inspecteert u, eventueel samen met een door u 
ingeschakelde deskundige (wij adviseren u zich te laten bijstaan door bijvoorbeeld 
Vereniging Eigen Huis) de woning; 

 eventueel nog uit te voeren werkzaamheden of onvolkomenheden worden 
genoteerd op een door beide partijen te ondertekenen “proces-verbaal van 
oplevering”; 
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 de hierin genoemde werkzaamheden of onvolkomenheden worden zo spoedig 
mogelijk uitgevoerd c.q. verholpen. 

 
Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u na ondertekening van 
het proces-verbaal van oplevering de sleutels van uw woning. 
 
Onderhoudsperiode met garantie 
Gedurende 3 maanden, gerekend vanaf de datum dat u de sleutels in ontvangst heeft 
genomen, kunt u Hoornstra Bouw B.V. schriftelijk mededelen dat er nieuwe 
onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik, 
mechanische beschadiging of het “werken” van materialen. Denk bijvoorbeeld aan het 
ontstaan van kleine haarscheurtjes, deuren die kunnen gaan klemmen, omdat 
bijvoorbeeld het hout moet “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. 
Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. Nadat alle onvolkomenheden, 
waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, wordt Hoornstra Bouw B.V. 
geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 
 
Hoornstra Bouw B.V. stelt u uiterlijk twee (2) maanden na het tijdstip van oplevering, 
doch niet eerder dan één (1) maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te 
geven of u van de in artikel 6:262 BW³) toegekende bevoegdheid gebruik wenst te 
maken. Hoornstra Bouw B.V. stuurt hiervan een afschrift aan de notaris. 
 
De notaris brengt een eventueel depot in de macht van Hoornstra Bouw B.V. nadat drie 
(3) maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, indien hij het afschrift, 
bedoeld in het derde lid, heeft ontvangen, tenzij u van de in artikel 6:262 BW³) 
toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de u aan de notaris 
mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd. 
 
De adviseurs 
De makelaar: 
De makelaar begeleidt u bij het aankoopproces en informeert u over het project en de 
details van de woningen met de meerwerkopties en is de aangewezen persoon om u te 
informeren over de juridische en financiële aspecten die het kopen van een woning met 
zich meebrengt. 
 
Zo kunt u bij de makelaar terecht indien u vragen heeft omtrent de koop- en 
aannemingsovereenkomst, de bouwrente of de eventuele verkoop van uw huidige 
woning. 
 
Makelaar: 

ID makelaars 
Mevr. Kayleigh van Kolck 
Soesterdijkerstraatweg 27 
1213 VR Hilversum 
Telefoon: 035 – 642 44 74 
www.idmakelaars.nl 

 
De hypotheekadviseur: 
Om de woning te financieren kunt u een hypothecaire lening afsluiten. Er zijn diverse 
hypotheekvarianten en veel verschillende geldverstrekkers. Welke hypotheek het beste 
bij u past is afhankelijk van een aantal factoren. Vooral uw persoonlijke situatie en 
specifieke wensen spelen een belangrijke rol. De hypotheekadviseur kan u een 
deskundig, onafhankelijk advies geven. Bovendien beschikt hij over actuele gegevens 
van diverse banken en instellingen. 
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De verzekeringsadviseur: 
Tijdens de bouw is uw woning verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. 
Vanaf de datum van oplevering bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. De 
verzekeringsadviseur kan u hier uitgebreid over informeren. 
 
Tot slot 
Indien u besluit een woning van Hoornstra Bouw B.V. te kopen kunt u ervan overtuigd 
zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te 
maken. Wij streven ernaar om binnen de gegeven prijs een zo goed mogelijk eindproduct 
te leveren. Wij beseffen namelijk dat de aankoop van een woning voor veel mensen één 
van de belangrijkste uitgaven van hun leven is. 
 
Kleine wijzigingen voorbehouden. 
 
Hoornstra Bouw B.V. 
Doesburg, 30-04-2026 
 


